

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0100011027

на выполнение работ по завершению строительства городского родильного дома в г. Ангарске  
(Блок "Г")

гор. Ангарск Иркутской области

"10" июня 2011 г.

Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Середкина Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация Ангарского муниципального образования, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации Медко Антона Алексеевича, действующего на основании Устава, решения Думы Ангарского муниципального образования от 17.02.2011 № 47-10рД "О назначении на должность главы администрации Ангарского муниципального образования", с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Contract о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим Contractом, выполнить работы по завершению строительства городского родильного дома в г. Ангарске (Блок "Г") (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Contractу), Графиком выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Contractу) и сдать результат выполненных Работ Заказчику в состоянии, соответствующем действующим нормативным документам, государственным стандартам и техническим условиям, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы.

1.2. Объемы и содержание Работ определяются Техническим заданием и Локальными сметными расчетами №№ 1,2,3,4,5-1,5-2 (Приложения №№ 1-7 к настоящему Contractу).

1.3. Место выполнения Работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22.

1.4. В соответствии с распоряжением администрации Ангарского муниципального образования от 09.03.2011 № 27-ра "Об осуществлении технического надзора за муниципальными объектами" технический надзор за объектом капитального строительства при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Contractом, осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Служба муниципального хозяйства".

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Contractа составляет 20 665 000 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Цена Contractа включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Contractа может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Contractом объема Работ и иных условий исполнения Contractа.

## 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ определен Сторонами до 31 июля 2011 года.

3.2. На момент подписания настоящего Contractа сроки завершения отдельных этапов Работ являются исходной датой для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Contractу).

3.4. Срок выполнения Работ, предусмотренный п. 3.1. настоящего Contractа, может быть продлен на время проведения дополнительных работ, предусмотренных п.п. 4.1.5. настоящего Contractа.


## 4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

### 4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего Contractа.

4.1.2. Обеспечить:

- готовность выполняемых им Работ в сроки, предусмотренные Contractом;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;



- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения Работ, при приемке Работ или в течение срока предоставления гарантии качества Работ;

- в ходе выполнения Работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и рациональному использованию территории строительства.

4.1.3. Выполнить Работы в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, соответствующем действующим нормативным документам, государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.4. Незамедлительно письменно информировать Заказчика о невозможности получить требуемые результаты Работ или о нецелесообразности продолжения Работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения указаний от Заказчика о дальнейших действиях приостановить выполнение Работ.

4.1.5. В течение одного рабочего дня письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ в случае обнаружения работ, не учтенных в Локальных сметных расчетах №№ 1,2,3,4,5-1,5-2 (Приложения №№ к настоящему Контракту).

4.1.6. В течение двух рабочих дней подготовить и направить на согласование Заказчику Акт на выполнение дополнительных работ.

4.1.7. В течение пяти рабочих дней с момента согласования Акта на выполнение дополнительных работ подготовить и направить на согласование Заказчику сметную документацию на проведение дополнительных работ и техническое решение (по необходимости) на бумажном носителе и в электронном виде.

4.1.8. Приостановить выполнение Работ в случае получения уведомления о приостановке выполнения Работ в связи с выявлением дополнительных работ в соответствии с п.п. 4.3.9. настоящего Договора.

4.1.9. Приступить к дальнейшему выполнению Работ в течение двух рабочих дней с момента получения письменного уведомления о необходимости приступить к выполнению приостановленных работ в соответствии с п.п. 4.3.10. настоящего Договора.

4.1.10. Осуществлять систематическую, а по завершению Работ - окончательную уборку места выполнения Работ от остатков материалов и отходов, строительного мусора, а также предоставить Заказчику вместе с Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 документы, подтверждающие вывоз строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов. В процессе выполнения Работ вывозить строительный мусор не реже одного раза в неделю.

4.1.11. В трехдневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.12. При завершении Работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту) в однодневный срок письменно известить об этом Заказчика с одновременным приложением Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

4.1.13. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.14. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения Работ только с письменного согласия Заказчика.

4.1.15. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

## **4.2. Права Подрядчика:**

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

4.2.2. Выполнить Работы досрочно.

4.2.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных Работ.

## **4.3. Обязательства Заказчика:**

4.3.1. До начала выполнения Работ передать Подрядчику по акту проектную и иную документацию, необходимую для производства Работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, пройти соответствующие согласования, и утверждена Заказчиком в установленном порядке.

4.3.2. Назначить своего ответственного представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР МКУ СЛУЖБА

Муниципальное учреждение

*Резу*

Графика выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту), качеством используемых Подрядчиком материалов, а также обеспечивает взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением "Служба муниципального хозяйства", осуществляющим технический надзор на основании п. 1.4. настоящего Контракта.

4.3.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему Контракту.

4.3.4. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.3.5. Незамедлительно освободить помещения необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.3.6. Принять результат выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.7. Оплатить выполненные надлежащим образом Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.8. При получении сообщения Подрядчика, предусмотренного п. 4.1.5. настоящего Контракта, в течение семи рабочих дней принять решение о дальнейшем порядке исполнения настоящего Контракта и необходимости размещения муниципального заказа на выполнение дополнительных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.9. Если выявленные дополнительные работы, указанные в п.п. 4.1.5. настоящего Контракта, влекут за собой невозможность дальнейшего выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а также изменение цены настоящего Контракта, приостановить выполнение Работ до окончания выполнения указанных дополнительных работ и направить Подрядчику уведомление о приостановке Работ в связи с выявлением дополнительных работ.

4.3.10. В течение одного рабочего дня с момента окончания выполнения дополнительных работ направить Подрядчику уведомление о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ.

4.3.11. Производить расчеты штрафов, предусмотренных п. 11.1. настоящего Контракта.

4.3.12. Письменно в течение 1 (одного) рабочего дня согласовать привлечение Подрядчиком сторонних исполнителей для выполнения отдельных видов Работ по настоящему Контракту при соблюдении условий, указанных в п. 4.1.14. настоящего Контракта.

#### **4.4. Права Заказчика:**

4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.4.2. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком досрочно принять выполненные Работы.

4.4.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от условий настоящего Контракта и, как следствие, ухудшения результатов Работ потребовать от Подрядчика по своему выбору:

4.4.3.1. безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

4.4.3.2. соразмерного уменьшения установленной за Работу стоимости;

4.4.3.3. устранения недостатков силами Подрядчика или привлекаемого для их устранения третьего лица с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

4.4.4. По согласованию с Подрядчиком снизить цену настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

4.4.5. Выставлять претензии по сроку и качеству выполнения Работ.


4.4.6. Приостановить выполнение последующих этапов Работ в случае нарушения Подрядчиком п. 4.1.2. настоящего Контракта.

### **5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Об окончании Работ, предусмотренном настоящим Контрактом, в том числе об окончании скрытых работ, Подрядчик обязан в письменной форме информировать Заказчика.

5.2. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ формы КС-2, в котором указывается дата и место принятия результата Работ и другие необходимые реквизиты. Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 составляется и подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных Работ по каждому этапу в



течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика Актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

5.4. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки результата полностью выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной и технической документации согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и окончательный Акт о приемке выполненных работ формы КС-2.

В случае непредоставления указанной документации приемка результата выполненных Работ не осуществляется, Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 без подписания возвращаются Подрядчику.

5.5. Срок рассмотрения Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 12 (двенадцати) рабочих дней.

5.6. Работы считаются принятыми с момента предоставления Подрядчиком согласованного пакета исполнительной и технической документации, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), и подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной Подрядчику, а также условий настоящего Контракта, которые исключают возможность использования результата Работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.8. В случае отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 какой-либо из Сторон об этом делается отметка. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в отдельном документе.

5.9. Заказчик, принявший результат Работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5.10. При сдаче результата выполненных Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения таких требований.

## **6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов соответствия или других документов, удостоверяющих их качество, а также соответствие материалов и оборудования государственным стандартам, нормативно-технической документации, строительным нормам и правилам;

– соблюдение технологии при выполнении Работ и их качество в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической документацией и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Если в течение срока предоставления гарантии качества Работ, который составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных Работ, препятствующие эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, срок предоставления гарантии качества Работ в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного извещения.

6.3. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика, соответствует сроку предоставления гарантии качества Работ.

6.4. Заказчик, обнаруживший в течение срока предоставления гарантии качества Работ нарушение Подрядчиком требований настоящего Контракта или иные недостатки Работ, умышленно скрытые Подрядчиком, вправе предъявить Подрядчику претензию для устранения выявленных недостатков.

Претензия должна быть рассмотрена Подрядчиком в течение пяти календарных дней с момента ее получения, а выявленные недостатки устранены в указанный Заказчиком срок.

## **7. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

*Девид*

7.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. В журнале отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

7.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем делает отметку об исполнении в журнале производства работ.

## 8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Пожарно-сторожевая охрана строительной площадки осуществляется Подрядчиком, который несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и оборудования и имущества.

## 9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

9.1. Скрытые работы Подрядчик предъявляет Заказчику в течение одного рабочего дня.

9.2. Скрытые работы принимаются Заказчиком по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

9.3. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения этой приемки.

9.4. Скрытые работы, не предъявленные Подрядчиком в соответствии с п. 9.1. настоящего Контракта, не принимаются и оплате не подлежат.

9.5. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ и актов испытаний.

## 10. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

10.1. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 по каждому этапу выполненных работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту).

10.2. Датой оплаты выполненных Работ считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной с вышеуказанной даты.

10.3. Финансирование Работ по настоящему Контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, из средств бюджета Ангарского муниципального образования.

## 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:

– за окончание обусловленных настоящим Контрактом Работ позже установленного срока, предусмотренного Графиком выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту) по вине Подрядчика - штраф в размере 1% от цены этих Работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата Работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% цены Контракта за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Контракта;

– за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки;

– за нарушение сроков устранения дефектов, предусмотренных актом, фиксирующим дефекты, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, фиксирующим дефекты, - штраф в размере 5% от стоимости некачественно выполненных Работ;

– за отступление от условий проектной и сметной документации или нарушения качества выполненных Работ - штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ;

– за привлечение сторонних исполнителей для выполнения Работ без письменного согласия Заказчика - штраф в размере 10% от цены муниципального контракта;

– за несвоевременное предоставление согласованного пакета исполнительной и технической



*Ред*

документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) – штраф в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, но не более 10%.

11.2. Удержание штрафов, предусмотренных п. 11.1. настоящего Контракта, производится Заказчиком путем уменьшения стоимости Работ при подписании Актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

11.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

## 12. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

12.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

12.4. При наступлении условий, оговоренных в п. 12.2. настоящего Контракта, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается по настоящему Контракту соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.

12.5. При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы, при которых создалась угроза неисполнения обязательств в сроки, установленные настоящим Контрактом, Стороны должны решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Контракта.

## 13. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда Иркутской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 10 календарных дней;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в течение семи календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

13.3. При расторжении Контракта до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат на выполнение Работ.

## 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания

КОПИЯ ВЕРНА:  
ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  
*[Подпись]*

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут Заказчик и Подрядчик солидарно.

14.3. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Иркутской области в установленном законом порядке.

### 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия всех Сторон.

15.2. Любое уведомление по настоящему Контракту отправляется получателю письменно в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его адресу.

15.3. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

### 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Настоящий Контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр предоставляется Подрядчику и два экземпляра – Заказчику.


16.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальные сметные расчеты №№ 1,2,3,4,5-1,5-2 (Приложения №№ 2-7);
- График выполнения работ (Приложение № 8);
- Цветовое решение фасадов (Приложение № 9);
- Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение № 10).

16.3. Контракт составлен на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства городского родильного дома в г. Ангарске (Блок "Г") от 07.06.2011 № 01343000426110000095.


### ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Подрядчик:** ОАО "Ангарское управление строительства", 665835, г. Ангарск, 7А микрорайон, дом 35, тел. 697511, ИНН 3801010824, КПП 380101001, р/счет 40702810218310100238, к/счет 30101810900000000607, Байкальский банк сбербанка РФ, БИК 042520607


  
В.Л. Середкин

" do " июня 2011 г.

**Заказчик:** Администрация Ангарского муниципального образования, 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, тел. 522404, ИНН 3801022058, КПП 380101001, л/счет 03901010051, открытый в Управлении по экономике и финансам администрации АМО, л/счет № 02343011670 в УФК по Иркутской области, счет № 40204810000000000384 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск, БИК 042520001

  
А.А. Медко

" do " июня 2011 г.




## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Завершить работы по строительству городского родильного дома в г. Ангарске (Блок «Г») в соответствии с цветовым решением фасадов (Приложение № 9 к настоящему Контракту), проектом на благоустройство и Локальными сметными расчетами №№ 1,2,3,4,5-1,5-2 (Приложения №№ 2-7 к настоящему Контракту).

В состав Работ входит:

- монтаж навесной фасадной системы, состоящей из металлокаркаса «Краспан ВСт(п)» из оцинкованной стали с полимерным покрытием с облицовкой керамогранитными плитами «ПиасТрелла» размером 600х600 мм. Способ крепления плит: 1 этаж – планка-держатель, выше – кляммер, с установкой дополнительных кляммеров по вертикальным граням плит (материалы должны иметь технические свидетельства, сертификаты, заключения и расчеты по результатам испытаний о пригодности для применения в строительстве на территории РФ, в том числе и в районах с сейсмичностью 8 баллов).
- утепление фасадной системы теплоизоляционными минераловатными плитами ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д толщиной 150 мм (плита двойной плотности состоит из жесткого верхнего слоя - 90 кг/м<sup>3</sup> и более легкого нижнего слоя – 45 кг/м<sup>3</sup>; теплопроводность в сухом состоянии при 10°С - не более 0,035 Вт/(м К), при 25°С - не более 0,037 Вт/(м К); водопоглощение по объему составляет не более 1,5%; прочность на отрыв слоев не менее 4 кПа).
- устройство сливов, оконных и дверных проёмов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- облицовка перекрытия над проездами профлистом с утеплением минераловатными плитами;
- замена существующих водосточных труб из оцинкованной стали на водосточные трубы из оцинкованной стали с полимерным покрытием Д150;
- установка и разборка инвентарных трубчатых лесов;
- демонтаж и монтаж оконных решеток 1 этажа (с подгонкой размеров по факту);
- отделочные работы по цоколю фасада, приямам, входам в подвал;
- устройство козырьков над приямками из сотового поликарбоната по металлическому каркасу;
- устройство фальш - стенки под аркой;
- устройство шлагбаума автоматического;
- устройство забора из металлопроката с элементами ковки;
- установка урн;
- озеленение прилегающей территории.



### Основные обязанности подрядчика:

1. Выполнять виды и объемы работ в соответствии с проектной документацией, настоящим Техническим заданием и согласованными Локальными сметными расчетами.
2. До начала Работ предоставить представителю Заказчика проект по облицовке здания городского родильного дома в г. Ангарске (блок «Г») фасадной системой в который входит: монтажные схемы по устройству под облицовочного металлокаркаса, цветовая раскладка, основные узлы, альбом технических решений.
3. До начала Работ предоставить представителю Заказчика паспорта качества, сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения на комплектующие для подсистемы, облицовочные плиты, минераловатные плиты и другие строительные материалы, применяемые при выполнении работ.
4. При замене строительных материалов на другие, не предусмотренные сметой, необходимо согласовать их с представителем Заказчика.
5. По мере выполнения работ, сдавать результат выполненных работ Заказчику. С Актами о приемке выполненных работ формы КС-2 предъявлять акты освидетельствования скрытых работ.

ЮЛИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР ИКУ «СЛУЖБА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

*[Handwritten signature]*

работ. Своевременно, не позднее чем за 1 день, посредством телефонограммы информировать представителя Заказчика о предъявлении скрытых работ.

6. Исполнительную документацию оформлять в соответствии с Приказом Ростехнадзора №1128 от 26.12.06 (РД 11-02-2006).
7. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения Работ только с письменного согласия Заказчика.
8. Соблюдать технологию строительного-монтажных работ, выполнять работы в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
9. Осуществлять собственными силами и средствами охрану объекта, строительных материалов и механизмов до полного завершения Работ и сдачи Работ Заказчику.

Подрядчик:

  
\_\_\_\_\_

**В.Л. Середкин**



" dl " июня 2011 г.

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_

**А.А. Медко**



" dl " июня 2011 г.

**УСИЯ ВЕРНА:**

**ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**





Иркутская область  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
Ангарского муниципального  
образования  
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина  
Тел. (395-5) 52-24-04  
Тел./Факс (395-5) 52-37-63  
ИНН 3801022058  
E-mail: [mail@angarsk-adm.ru](mailto:mail@angarsk-adm.ru)

Генеральному директору  
ОАО «АУС»  
В.Л. Середкину  
т/ф. 69-70-11

04.07.2011 № 2/06-1503

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О неисполнении графика работ  
по муниципальному контракту

Уважаемый Виктор Леонидович!

Согласно графика работ по муниципальному контракту от 20.06.2011 №0100011027 на выполнение работ по завершению строительства городского родильного дома в г. Ангарске (Блок «Г»), на 04 июля 2011 года должен быть выполнен монтаж вентилируемого фасада в количестве 1370 м<sup>2</sup> (33% от общего объема фасада). Однако на сегодняшний день работы по монтажу фасада не начаты.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 11.1 контракта, за окончание работ позже установленного срока, предусмотренного графиком работ, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% от цены данных работ за каждый день просрочки.


Глава администрации

А.А. Медко

Распутин 52-17-30

*из копии  
07.07.11*

**КОПИЯ ВЕРНА:**  
**ДИРЕКТОР ИКУ-СЛУЖБА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**



Иркутская область  
 Администрация Ангарского  
 муниципального образования  
 Муниципальное бюджетное  
 учреждение  
**СЛУЖБА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ХОЗЯЙСТВА**  
 665830, г. Ангарск, ул. Восточная, 28  
 Тел. \ Факс (395-5) 52-17-30

МБУ «Служба  
 муниципального хозяйства»  
 ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ!

Исполняющему обязанности  
 Главы администрации АМО  
 Э.Б. Ищенко

00.07.11 № 573

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О неисполнении сроков графика  
 работ по фасаду Роддома

Уважаемый Эдуард Борисович!

Довожу до Вашего сведения что, на объекте капитального строительства «Городской родильный дом в г.Ангарске (блок Г)», согласно графика работ, на 19 июля должны быть выполнены следующие работы:

- Монтаж вентилируемой фасадной системы – 71%;
- Отделочные работы по прямым – 75%;
- Благоустройство, озеленение – 43%.

На сегодняшний день выставлены леса на 70% и частично установлены кронштейны под направляющие фасадной системы. Остальные работы не начаты, график работ не выполняется.

Срок завершения работ по Контракту 31 июля 2011 года. Из устного разговора с представителями ОАО «АУС», реальный срок окончания работ середина сентября 2011 года.


Директор

А.Е. Куранов

**КОПИЯ ВЕРНА:**  
**ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

М.В. Ерисова  
 52-86-01

Администрация Ангарского муниципального образования 665830, Иркутская область г. Ангарск, пл. им. Ленина тел.: (3951) 52-24-04, факс: 52-37-63 <b>КАНЦЕЛЯРИЯ</b> Входящий № « 20 » 07 2011 г.
--



Иркутская область  
Администрация Ангарского  
муниципального образования  
Муниципальное бюджетное  
учреждение  
**СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА**  
665830, г. Ангарск, ул. Восточная, 28  
Тел. \ Факс (395-5) 52-17-30

Главе администрации  
Ангарского муниципального  
образования  
Медко А.А..

02.08.2011 № 616

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«Об окончании срока выполнения работ по муниципальному контракту на завершение капитального строительства объекта «Городской родильный дом в г.Ангарске (блок Г)»

Уважаемый Антон Алексеевич!

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 3.1. муниципального контракта от 20.06.11 № 0100011027 на выполнение работ по завершению строительства городского родильного дома в г.Ангарске (Блок «Г»), срок выполнения строительных работ 31 июля 2011 года. На 1 августа 2011 года работы по указанному контракту не закончены, выполнена только часть объемов работ, а именно:


- монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой плитами 600х600 (установка кронштейнов) – 15%;
- панели с под облицовочной системой (стоимость кронштейнов) – 30%;
- установка теплоизоляционных плит – ориентировочно 30%;
- установка лесов – 100%.

Во исполнение пункта 1.4. Контракта МБУ «Служба муниципального хозяйства» осуществляет технический контроль за ходом выполнения работ на указанном объекте.

Как пояснил представитель подрядной организации - ОАО «АУС», строительные работы по объекту реально могут быть завершены не ранее середины сентября 2011 года.

**КОПИЯ ВЕРНА:**

**ДИРЕКТОР МБУ «СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**



Разделом 11 указанного Контракта предусмотрена материальная ответственность подрядчика за неисполнение срока исполнения строительных работ в размере 1% от цены неисполненных работ за каждый день просрочки.

В связи с изложенным, как организация, осуществляющая технический контроль за ходом выполнения работ на указанном объекте, предлагаем Вам решить вопрос о возможности применения штрафных санкций к подрядчику – ОАО АУС.

С уважением, директор



А.Е. Куранов

Ерисова М.В.,  
Шитина Г.Е.  
52-17-30

**КОПИЯ ВЕРНА:**  
**ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**





Иркутская область  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
Ангарского муниципального  
образования

665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина

Тел. (395-5) 52-24-04

Тел./Факс (395-5) 52-37-63

ИНН 3801022058

E-mail: [mail@angarsk-adm.ru](mailto:mail@angarsk-adm.ru)

08.08.11 № 386-н

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Шестак*  
*Федор*  
*Попов*  
09.08.2011

Директору МБУ «Служба  
муниципального хозяйства»

А.Е. Куранову

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Евдокимович!

В администрацию Ангарского муниципального образования поступило Ваше письмо о нарушении ОАО «Ангарское управление строительства» сроков выполнения работ по муниципальному контракту на завершение капитального строительства объекта «Городской родильный дом в г. Ангарске (блок Г)».

Для полной, всесторонней и объективной оценки сложившейся ситуации, а также решения вопроса о применении к подрядчику штрафных санкций за нарушение условий муниципального контракта, прошу Вас, в срок до 10.08.2011 представить в адрес администрации Ангарского муниципального образования всю письменную переписку между Вами (организацией, осуществляющей технический контроль за ходом работ на вышеуказанном объекте) и ОАО «Ангарское управление строительства» по данному факту, выставлялись ли Вами претензии в адрес ОАО «АУС» (копии прошу предоставить).

Кроме того, прошу в письменном виде пояснить в связи с чем, произошло отклонение от графика выполнения работ.

Начальник правового отдела

Е.М. Поцелуйко  
Тел. (3955)522757

Жукова Ю.В.

**КОПИЯ ВЕРНА:**  
**ДИРЕКТОР МКУ-СЛУЖБА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**



Иркутская область  
Администрация Ангарского  
муниципального образования  
Муниципальное бюджетное  
учреждение  
**СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА**  
665830, г. Ангарск, ул. Восточная, 28  
Тел. \ Факс (395-5) 52-17-30

Начальнику правового отдела  
администрации Ангарского  
муниципального образования  
Жуковой Ю.В.

10.08.2011 № 655  
На № 386-п от 08.08.2011г.

12.08.2011  
Ю.В. Жуковой

О предоставлении информации

Уважаемая Юлия Викторовна!

На Ваш запрос № 386-п от 08.08.2011г о предоставлении информации по поясню.

В соответствии с пунктом 1.4. муниципального контракта № 0100011027 на выполнение работ по завершению строительства городского родильного дома в г.Ангарске (Блок «Г»), МБУ «Служба муниципального хозяйства» осуществляет технический надзор за объектом капитального строительства при выполнении работ, предусмотренных указанным контрактом.

Во исполнения указанной функции 20.07.2011 за № 573 и 02.08.2011г. за № 616 на имя главы администрации АМО были направлены письма с указанием нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по контракту и предложениями применения штрафных санкций к ОАО АУС, поскольку самостоятельными полномочиями на выставление претензий подрядчику МБУ «Служба муниципального хозяйства» не обладает.

Несоблюдение подрядчиком графика выполнения работ вызвано отсутствием необходимых материалов в следствии их несвоевременной поставки. Считаю, что срыв окончания сроков выполнения работ по контракту вызван виновными действиями подрядчика, которому до подписания контракта было известно об отсутствии у него необходимых материалов и длительности их поставки.

Приложение: копии писем на 3-х листах.

И.о. директора

К.А.Распутин

Шитина 52-17-30

**КОПИЯ ВЕРНА:**  
**ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

*Вамно*



Иркутская область  
Администрация Ангарского  
муниципального образования  
Муниципальное бюджетное  
учреждение  
**СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА**  
665830, г. Ангарск, ул. Восточная, 28  
Тел. \ Факс (395-5) 52-17-30

Главе администрации  
Ангарского муниципального  
образования  
А.А. Медко

26.10.2011 № 1028  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Служебная записка

Уважаемый Антон Алексеевич!

Извещаю Вас о том, что в соответствии с муниципальным контрактом № 0100011027 от 20.06.2011 ОАО «Ангарское управление строительства» выполняет работы по завершению строительства «Ангарского городской перинатальный центр» Блок Г. Срок окончания работ по контракту - 31 июля 2011года, между тем до настоящего времени работы не закончены.

Согласно пункту 11.1 Муниципального контракта № 0100011027 от 20 июня 2011года «за окончание обусловленных Контрактом Работ позже установленного срока, предусмотренного Графиком выполнения Работ по вине Подрядчика – штраф в размере 1% от цены этих Работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата Работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% цены Контракта за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Контракта».

В соответствии с вышеуказанным пунктом Контракта напоминаю Вам о необходимости применения штрафных санкций, согласно следующему расчету:

- 1. с 31.07.2011 – 31.08.2011 г.  
20 665 000,00 цена Контракта \* 1% \* 30 дней = 6 199 500,00 руб.
  - 2. с 01.09.2011 – 26.10.2011 г.  
20 665 000,00 цена Контракта \* 10% \* 26 дней = 57 729 000,00 руб.
- Итого: сумма, не превышающая 50% от цены Контракта 10 332 500,00 руб.


Директор

А.Е. Куранов


**КОПИЯ ВЕРНА:  
ДИРЕКТОР МКУ «СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

У.С. Махлай

*26.10.2011*  
*получила* *У.С. Махлай*



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Здравствуйтесь, Гость. Если Вы зарегистрированы у нас на сайте, то можете [войти на сайт под своим именем.](#)

[Найти на сайте](#)

[ОБЛАСТНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ](#)

НОВОСТИ  
О ПАЛАТЕ  
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ГОССЛУЖБА  
СМИ О КСП  
СОВЕТ КСО ИР  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

### НОВОСТИ

[2012] [2011] [2010] [2009] [2008]

[11.05.2012]


#### **ОЛЫГА РИЗМАН: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ КСП**

*Контрольно-счетная палата Иркутской области проверила использование средств долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, направленных на завершение строительства городского родильного дома в г. Ангарске (в настоящее время - МУЗ «Ангарский городской перинатальный центр».*

Как сообщила аудитор КСП области **Ольга Ризман**, строительство городского родильного дома в г. Ангарске на 75 коек (блок «Г»), которое начато в 1987 году и финансировалось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, с 1995 по 2003 год было законсервировано. Техническая готовность объекта на 01.01.2011 составляла 90 %. Всего (с учетом 2011 года) на строительство объекта израсходовано 145 611 тыс. рублей в ценах соответствующих лет. В декабре 2011 года строительство за счет средств долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы завершено, и объект введен в эксплуатацию.

Программой первоначально предусматривалось направить на строительство объекта в 2011 году 26 700 тыс. рублей (из них 25 365 тыс. рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 1 335 тыс. рублей – средства бюджета Ангарского муниципального образования). С учетом изменений, внесенных в Программу постановлением Правительства Иркутской области от 07.12.2011 № 393-пп по результатам проведенного аукциона, объем финансирования был уменьшен на 6 035 тыс. рублей (за счет средств ФФОМС) и составил 20 665 тыс. рублей.

Контрольное мероприятие выявило значительный объем неэффективного использования бюджетных средств, который составил в сумме 1 803 тыс. рублей. Так, при заключении контракта локальной сметой № 1 была предусмотрена скидка на стоимость работ в размере 22,603 %. Проверка показала, что в актах приемки выполненных работ применялись скидки в меньшем размере (от 20,2 до 11,5 %), в результате стоимость принятых работ превышена на 1 608 тыс. рублей. Допущены отступления от условий контракта в части объемов работ, например, при устройстве лесов - сверх сметы оплачено 400 кв.м. на сумму порядка 112 тыс.



06.09.2012  
Иркутский губернатор утвердил  
Инвестиционный меморандум региона

05.09.2012  
Людмила Берлина: «Стратегической  
задачей для законодателей является  
совершенствование нормативно-  
правовой базы, регулирующей оборот  
древесины»

03.09.2012  
Началась передача в собственность  
Приангарья квартир для переселенцев  
из зоны БОГЭС

03.09.2012  
Прогнозные поступления в бюджет  
Иркутской области от деятельности  
ВЧНГ в этом году составят около 7 млрд  
рублей — Герман Хан

31.08.2012  
Правительство Иркутской области в  
четверг одобрило прогнозный план  
приватизации областного госимущества  
на 2013 год

Обращение  
Председателя  
Палаты

Полезные  
ссылки

Старая версия сайта

рублей. Кроме того, подрядчик выполнил дополнительные работы по благоустройству на сумму 83 тыс. рублей без согласования заказчика. В силу статьи 743 Гражданского кодекса РФ эти работы не подлежали оплате.

При проверке отмечено, что предусмотренные условиями контракта штрафные санкции подрядчику не предъявлялись. Так, подрядчик нарушил установленный контрактом срок выполнения работ, объект введен в эксплуатацию не 31 июля, а 25 ноября 2011 года, но штрафные санкции в размере 50 % от цены контракта (10 332 тыс. рублей) с подрядчика не взыскивались. Кроме того, установлено, что подрядчик привлек к работам субподрядчиков без письменного разрешения заказчика, при этом штрафные санкции, которые предусмотрены контрактом в размере 10% от цены муниципального контракта (2 066 тыс. рублей), также не взыскивались. По итогам проверки КСП области рекомендовала администрации Ангарского муниципального образования предъявить штрафные санкции ОАО «Ангарское управление строительства».

При осмотре объекта во время контрольного мероприятия установлено, что вместо 15 урн в наличии имелось 6, но заявление по факту кражи 9 урн в органы внутренних дел не подавалось. Объем нанесенного ущерба равен 25 тыс. рублей, и КСП области рекомендовала принять меры к его возмещению.

Как сообщила аудитор КСП области Ольга Ризман, проверкой отмечены и другие нарушения. Например, подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты и оплачены дополнительные работы на сумму 716 тыс. рублей, не предусмотренные контрактом и прилагаемой к нему технической и сметной документацией. При этом государственная экспертиза сметной документации на дополнительные работы не проводилась, муниципальный заказ на выполнение дополнительных работ не размещался.

Часть работ, предусмотренных сметной документацией, выполнена не была. К примеру, по подготовке почвы и посадке многолетних цветников и т.д., всего на сумму 325 тыс. рублей.

Проверка показала, что администрацией Ангарского муниципального образования не назначался ответственный представитель, который должен был от имени заказчика осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, а также обеспечивать взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением «Служба муниципального хозяйства», осуществляющим технический надзор.

Кроме того, аудитор КСП области отметил, что выявленные многочисленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области за реализацией данного мероприятия. Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы.

31.08.2012

План по объему поступлений в бюджет Иркутской области от аренды неиспользуемой государственности в прошлом году перевыполнен на 65%

31.08.2012

Объем финансирования программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2013 – 2015 годы составит 1,5 млрд рублей

29.08.2012

Правительство Иркутской области в рамках нулевого чтения намерено увеличить расходную часть бюджета более чем на 4 млрд рублей

28.08.2012

Консолидированный бюджет Иркутской области, по данным на 1 августа, исполнен по доходам на 65,12%

27.08.2012

Рост налоговых доходов бюджета Приангарья зафиксирован за январь-июль 2012 года

НОВОСТИ | О ПАЛАТЕ | НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ГОСПЛУЖБА | СМИ О КСП | СОВЕТ КСО ИР | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наш адрес: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1  
Телефон приемной (395-2) 24-16-09, факс 24-05-24

